

天泰能源集团港桥园区“上大压小”热电联产项目 生产行政综合楼装修工程施工比价采购文件

澄清函

致：投标人

重庆天泰能源集团有限公司就港桥园区“上大压小”热电联产生产行政综合楼装修工程施工比价采购文件（标书编号：TTZB-2023019）做如下澄清：

一、比价采购文件（标书编号：TTZB-2023019）的招标前附表第6项“采购范围及付款进度”中，原文为“第二次付款：竣工验收合格后，支付至工程造价金额的80%；第三次付款：完成本项目竣工决算审计后，支付至决算审定金额的97%，剩余3%作为质量保证金。”，本次澄清修改为“第二次付款：竣工验收合格后，支付至工程造价金额的80%；第三次付款：完成生产行政综合楼装修工程结算审计后，支付至结算金额的97%，剩余3%作为质量保证金。”

二、比价采购文件（标书编号：TTZB-2023019）第七部分-《港桥园区“上大压小”热电联产项目生产行政综合楼装修工程施工合同》（下称：合同）第六条款（二）中的第2条中，合同原文中的“第二次付款：竣工验收合格后，支付至工程进度造价金额的80%；第三次付款：完成本项目竣工决算审计后，支付至决算审定金额的97%，剩余3%作为质量保证金。”本次澄清修改为“第二次付款：竣工验收合格后，支付至工程造价金额的80%；第三次付款：完成生产行政综合楼装修工程结算审计后，支付至结算金额的97%，剩余3%作为质量保证金。”

特此澄清

重庆天泰能源集团有限公司

2023年5月26日