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[bookmark: _Toc7044]总则
本技术规范书适用于泸州市泸燊新能源有限公司日常维护外委项目。本规范书包括本项目委托管理范围及主要内容、委托管理工作要求、双方职责等方面的技术要求。
本技术规范书提出的是最低限度的要求，并没有对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标人应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的产品，并满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。
投标人须执行本技术规范书所列的各项现行（国内、国际）标准。本技术规范书中未提及的内容均应满足或优于本规范书所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准，若各类标准相互有矛盾时，按较高标准执行。在此期间若颁布有要求更高、更新的技术标准及规定、规范，则应按最新技术标准、规定、规范执行。
如果投标人因技术水平、维修质量、运行操作不当等问题而导致机组无法正常投运，或不能长期连续、安全、经济、稳定、可靠地运行或不满足所有技术性能要求，投标人必须为此负全部责任。
如投标人没有以书面形式对本技术规范书的内容和条文提出异议（或差异），则招标人可认为投标人已完全接受和同意本技术规范书的要求。如有异议（或差异），应在投标文件中以“对技术规范书的意见或与技术规范书的差异”书面提出（必须填写在投标文件的差异表中）。在签定合同之后，招标人提出因规范、标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求，具体情况可由双方协商解决。
[bookmark: _Toc16482]技术规范
[bookmark: _Toc5673]设备概况（概况依据设计图纸编制，最终以现场实际为准）
泸州市泸燊新能源有限公司是重庆天泰能源集团有限公司控股单位，厂区占地面积约35亩，位于四川省泸州市泸县经开区神仙桥产业园区，规划建设2×45t/h燃气蒸气锅炉+2×B4MW背压汽轮发电机组。本期建设1台45t/h燃气蒸汽锅炉+1台B4MW背压汽轮发电机组，并配套建设供水、供电、供热等设施。发电机额定功率4MW，出口电压10.5kV，电气主接线采用发电机出口带母线，单母线分段接线方式。以Ⅰ回10kV出线并网，无备用电源。其中线路分为双回架空线路和电力电缆线路，电缆线路长0.983km，双回架空线路长2×1.063km。
热力系统概述
锅炉、汽机系统
锅炉为太原锅炉集团有限公司生产的中温中压自然循环锅炉，燃料为天然气。
锅炉配置除氧器，正常除氧用汽取自汽轮机排气或经减温减压的蒸汽。
来自给水泵的水流经调节阀、省煤器进入锅筒，同时设置有锅炉再循环。
来自除盐水冷母管的水流进入锅炉节能器加热，对烟气降温后进入除氧器。
     汽轮机为杭州中能汽轮动力有限公司生产的背压式机组，排气压力0.98MPa。
凝结水系统
凝结水系统设有2×45m³的凝结水泵（一变频一工频），2台凝结水箱。
从供热用户回收的凝结水进入凝结水箱，经凝结水泵加压后进入凝结水管道，一路至除氧器，另一路至外供凝结水。
电厂采用除盐水补水，补水方式为化学除盐水经除盐水冷母管→锅炉节能器→除盐水热母管→除氧器。除盐水的管道和阀门均采用不锈钢材质。
循环水系统
电厂采用机力塔冷却方式，机力塔由泸县顺通水务有限公司供水，机组配2台循环水泵及2台机械通风冷却塔，循环水供应至冷油器、空冷器进行冷却后回水至机力塔。
除盐水系统
除盐水系统提供节能器、除氧器、疏水箱补水，除盐水来自化水补水车间。
润滑油系统
汽轮机设置一套油系统装置。
润滑油系统设备由主油箱、主油泵、电动交流润滑油泵、直流润滑油泵、冷油器、过滤器、阀门和油管组成。向汽轮机和发电机轴承供给润滑油，保证机组的正常运转。
主油泵用于机组正常运行时向机组供油，直流事故备用油泵用于主油泵及交流油泵事故情况下机组的正常停机。
润滑油系统设备带有电加热器及温控设备，用于机组冷态启动时保证润滑油正常油温。润滑油系统设2台冷油器，1运1备。
润滑油主油箱设有事故放油管道，其放油排至布置在厂房外的事故油池。
压缩空气系统
压缩空气系统提供电厂化水车间、仪用和检修用压缩空气。
电厂机组设2台2Nm3/min，0.85Mpa等级的空压机，2套净化能力为2Nm3/min的空气净化装置，2个5m3的储气罐。机组正常运行时，一台运行一台备用。
[bookmark: _Toc78478386]燃料供应
锅炉天然气采用公司自建的一条天然气直供管线供气，管道从云龙配气站出口接至我司调压站（长度约22.604千米）。在厂区内设置的天然气调压站（调压站包括天然气的进口单元、计量单元、过滤单元、疏液单元、放散单元、管道和支吊架、电气控制、数据通信、系统控制等装置及辅助设备/设施），调压单元共配置 2×100%调压支路，一运一备。经调压后的天然气经管道、前置模块（含流量计、燃气加热、终端过滤）进入锅炉燃烧器。
消防水系统
消防水源取自工业消防水池，系统设置消防稳压泵2台（1运1备）、电动消防泵1台，消防水稳压罐1套。稳压泵为立式多级离心泵，电动消防泵。
供热及回水处理系统
机组的排汽或减温减压的蒸汽汇集到厂内供热联箱，再送到厂外各用户，供热回水回收至凝结水箱。
生活污水系统
生活污水经污水管网进入化粪池，再进入园区污水集中处理站。
锅炉补给水系统
[bookmark: OLE_LINK2]系统设计出力为2×30t/h，流程为：工业消防水池→原水泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→预处理净水箱→一级反渗透增压泵→一级阻垢剂加药装置→一级保安过滤器→一级高压泵→一级反渗透装置→一级产水箱→二级反渗透增压泵→二级PH剂加药装置→二级保安过滤器→二级高压泵→二级反渗透装置→二级产水箱→EDI增压泵→EDI保安过滤器→EDI装置→除盐水箱→除盐水泵→节能器。（EDI装置→浓水→一级产水箱；清洗装置→一级反渗透→浓水→一级浓水箱→反洗水泵→多介质过滤器、活性炭过滤器→反洗水外排）
炉水加药系统
   炉水加药系统由1套组合式加氨装置、1套组合式炉水加磷酸盐装置，以上设备均为一体化控制，配置相应溶液箱、加药泵和管道阀门。
汽水取样系统
汽水取样系统由1套集中式汽水取样装置，集中式汽水取样装置减温减压架冷却水来自机组循环水系统。
电气系统概述
发电机为东方电气集团东风电机有限公司制造；发电机型号为QFBK2W-4.5-2Z,额定功率为4.5MW,发电机定子额定电压为10.5kV。额定功率因数为0.8（滞后）；额定转速为3000r/min，频率为50HZ，发电机采用空气冷却方式。
厂内共设有3台干式变压器，生产厂家均为重庆重变电器有限责任公司，其中：
2台（1用1备）12.5MVA环氧浇铸干式变压器，型号为：SCB14-1250-10.5。变压器采用自然循环、强迫风冷。端子连接方式：高压侧为10.5kV离相封闭母线；低压侧为0.4kV共箱封闭母线。
1台1000KVA环氧浇铸干式变压器供化水车间使用，型号为：SCB14-1000-10.5，变压器采用自然循环、强迫风冷。端子连接方式：高压侧为10.5kV离相封闭母线；低压侧为0.4kV共箱封闭母线。
热控系统概述
热控系统采用南京科远NT6000系统，设有锅炉过程子站、汽机过程子站、除氧综合控制子站、DEH控制子站、TSI/ETS保护子站，监控工艺流程中的压力、温度、水位、氧量、流量等，控制锅炉、汽机、化水系统稳定运行，保护锅炉、汽机安全运行，调整锅炉运行工况及汽机负荷，其点位设置1000余点。
系统采用双电源供电，一路取自厂用电系统，另一路备用取自UPS系统。UPS系统自备蓄电池，在厂用电中段时为热控系统提供备用电源，保证热控系统1-2小时的不间断供电。
项目设置有工业电视监控系统，对锅炉燃烧、锅炉水位、生产区域、厂区道路进行监控并在中控室显示。        
[bookmark: _Toc11681]工作范围（范围依据设计图纸编制，最终以现场实际为准）
总的要求
投标人负责招标人厂内生活区域、生产区域及其配套的厂外部分（天然气管线、供热管线、电力送出线路、供水管线、排水管线）的所有系统、设备设施的定期维护工作、消缺、抢修、临修以及因检修工作破坏的建筑物及装修等的破坏、施工、恢复和设备保洁；检修维护需要的焊接、热处理工作；消防水系统范围内的管道阀门的消缺等日常维护工作等。
机务专业工作范围
机务专业的日常维护区域：全厂机务设备包括所有转动机械、管道、阀门、容器等设备和平台栏杆的巡视、检查和日常维护。包括但不限于以下内容：
锅炉本体：本体设备、管道及阀门等。
锅炉烟风系统：鼓风机、引风机、再循环风机及其调门、执行器等，冷风道、烟道及支吊架等；
锅炉其它辅机：定期排污扩容器、连续排污扩容器、给水泵、过热器排空管道与消音器、锅筒安全阀消音器、过热器安全阀消音器以及附属管道与阀门、汽水取样装置及集中取样槽等，以及锅炉联箱、管道等保温层；
热力系统：主蒸汽管道及阀门、背压排汽管道及阀门、主给水管道及阀门、中低压给水管道及阀门、分汽缸、减温减压器、除氧器、疏水泵、疏水箱、疏水扩容器、凝结水箱、凝结水泵、低位水箱、低位水泵等及其附属管道、支吊架等；
汽机系统：汽轮发电机组本体、冷油器、空气冷却器冷却水管道及阀门；事故油池连接管道及阀门；汽封加热器（含附属管道）、汽轮机本体汽封（含门杆漏气管道），以及汽轮机本体及附属设备与管道；
厂内外供热管道：厂区及厂外热（冷）网管道及阀门、支吊架等；
循环水系统：循环水泵、循环水管道及阀门、支吊架等；
压缩空气系统：空压机及附属设备、管道及阀门、支吊架等；空压机主机和后处理设备的定期保养除外。
锅炉本体至排污扩容器管道及阀门等；
疏水系统管道及阀门等；
自立式钢烟囱；
消防系统：消防泵、稳压装置、厂区内消防管道、阀门（含消防栓箱）等、消防水池（水箱/水池清理淤泥清运）所有管道及阀门等、水池清理淤泥清运；
负责所有管道的介质名称及介质流向标识维护；
天然气调压站（含站内接锅炉燃烧器段供气管道）及燃烧器前燃气管道与燃烧器连接段管道；
厂内行车（含轨道）的日常维护保养，共3台，其中：主厂房汽机间20/5t行车1台，联合水泵房3t行车1台，锅炉炉顶1t行车1台；
冷却塔本体及管道、阀门；
锅炉钢结构设备：包括钢架、屋顶、护板、受热面及管道的支吊装置、平台、楼梯、刚性梁、烟道支架、膨胀指示器、雨水管等。
空调排水管道。
所有地下管网及排污系统：包括但不限于除盐水、工业水管网、生活水管网、生活污水、雨水、消防水管网、供热管网、供热回水、废水回收等的管道阀门，排污坑清理及排污泵设备及管道。
生活水系统：全厂（含维保生活区）生活水系统所有设备、管道。
厂内深水抽水泵及管路。
其它与机务专业不可分割的附属设备设施
电气专业工作范围
全厂范围内的电气设备，包括但不限于如下：
发电机、辅机电气部分；厂变、备用变、化水变本体及辅助设备；10kV、0.4kV及UPS、直流系统等配电设备；在投标人责任区域内的其他电气配合工作（如：起重、消防、焊接等）。主要设备包括但不限于如下：
发电机系统：发电机本体及其附属设备、发电机封闭母线及其它配套设备（电压互感器、电流互感器、中性点接地，变压器柜、避雷器、微正压装置、主回路短路试验连接装置、伸缩接头、防潮呼吸器、测温装置、疏水泄放装置、外壳端部铝短路板等）、发电机冷却系统及附属检测设备等。
励磁系统：励磁变压器、励磁调节器、励磁开关、整流柜、隔离变压器及其它附属设备等。
化水变：变压器本体设备、中性点设备及其附属一次设备；冷却控制箱体、风扇及控制动力部分、高压侧电缆、避雷器及附属设备等；低压侧共箱母线等设备设施。
厂用变：变压器本体设备、中性点设备及其附属一次设备；冷却控制箱体、风扇及控制动力部分、高压侧电缆、支柱绝缘子、避雷器及附属设备等；低压侧共箱母线等设备设施。
备用变：变压器本体设备、中性点设备及其附属一次设备；冷却控制箱体、风扇及控制动力部分、高压侧电缆、支柱绝缘子、避雷器及附属设备等；低压侧共箱母线等设备设施。
机组直流系统及直流蓄电池组、网络直流系统及直流蓄电池组、UPS系统设备及其附属系统；机组直流电动机及其附属设备，包括动力电缆、控制电缆。
机组10kV所属的配电室、开关柜与机组段母线连接的变压器及其附属设备。
机组10kV所有电气设备等，包括控制电缆及电缆所经过的电缆桥架、电缆夹层、电缆支架、电缆沟等。
机组10kV送出的所有动力电缆（包括10kV段所接变压器的所有动力电缆），电缆所经过的电缆桥架、电缆夹层、电缆支架、电缆沟等。与母线相连接的电机设备及其附属设备，包括变频器、配电开关室内其他附属设备。
0.4kV厂用电系统：化水工作段、厂用I段、备用段；包括母线、变压器、PT、CT、开关柜等一次设备系统，包括所有电气设备的附属装置、所有设备进出线动力电缆和控制电缆（包括电缆所经过的电缆桥架、电缆沟等），与上述配电母线相连接的电机设备、开关柜（包括与其连接的所有电气设备，如电动机、电缆等）、动力配电箱、就地控制柜、变频器等及上述配电开关室内附属设备等。
全厂UPS及直流电源系统包括配电柜、蓄电池、电缆等。
全厂所有管道、设备及构建筑物接地以及防雷接地。
因检修工作造成的全厂电气配电柜及电缆防火封堵修复及完善。
天然气调压站内电气设备。
全厂潜水泵（含深水抽水泵）或排污泵控制柜。
全厂构建筑物风机。
全厂电机巡视维护保养及其联轴器维护、找中心、电机加油和清洁。
雨水、生活污水配套电气设备。
全厂区域照明、检修电源的维护，采取包工不包料（指装置性材料）。
热控专业工作范围
全厂范围内的热控仪表、控制及执行设备，包括但不限于如下：
温度仪表、压力仪表、流量仪表、液位仪表（包括所有测点的保护套管、取样管路、二次门、阀组、排污门、排污管路等）；
各类电磁阀及行程开关；
全部电、液、气动执行机构的电子及机械部分（含驱动、传动、制动部分）、执行器所含附件；
锅炉-汽机本体区域所有特殊传感器如：振动、轴位移、转速、胀差、火检、点火器、压力、加速度、燃气泄漏等；
所有就地控制盘柜/箱、端子箱、接线盒；所有仪表阀门；电缆及电缆桥架；取样管路；取样装置；汽包水位电视监控系统等。
电厂所有在线化学仪表的运行维护。含热力系统汽水取样间所有设备，化水车间等系统化学仪表。
水处理专业工作范围
水处理专业的日常维护区域：全厂水处理设备包括所有转动机械、管道、阀门、容器等设备和平台栏杆的巡视、检查和日常维护。主要包括但不限于以下内容：
水箱本体（含栏杆）及管道、阀门等，水箱/水池清理。
预处理罐体、泵及管道、阀门等。
反渗透装置（一级，二级)、泵及管道、阀门等。
EDI装置、泵、阀门及管道等。
原水泵及管道、阀门。
取样、加药系统：所有取样、加药系统设备及管道，包括取样、加药间所有设备及管道。
除盐水系统设备、管道、阀门。
阀门井积水清理工作。
全厂药品（包括试验室药品、气瓶、器皿等）的卸车、搬运、投药等工作。
其它与水处理专业不可分割的附属设备设施。
全厂工业电视系统工作范围
1.全厂工业电视系统硬件故障处理及设备的移位安装，包括但不限于系统机柜、交换机、摄像头、门卫监控设施、门禁等。
2.全厂工业电视系统设备移位安装后的通讯线缆布放。
厂区外系统工作范围
1.电力送出工程：厂外属招标人权属范围内10kV线路（含双回架空线路和电力电缆线路，其中，电缆线路长0.983km，双回架空线路长2×1.063km）。
2.直供天然气管线：云龙配气站至电厂直供约22.604km天然气管线；
3.厂外供热蒸汽管线：厂外属招标人权属范围内的供热蒸汽管线约0.8km。
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总的要求
投标人现场组织机构、配备人员、机具和工器具应具备设备日常维护、状态检测、事故抢修能力。
设备定期巡视检查，并记录（每天至少进行一次）。
定期开展设备状态检测，并记录。
当机组出现事故、障碍、异常时，维护人员应10分钟内赶到现场，并积极消除设备缺陷。
投标人应按“小缺陷不过夜，大缺陷连着干”的原则，连续工作，确保机组负荷、启停不受限。
投标人应做好维护范围内的各设备、管道、盘柜、钢构架等的清洁，以及各螺栓、螺帽的加油加脂保养。
投标人承包范围内的工作，如果投标人无力或不愿承担，招标人可以安排其他单位完成该项工作，产生的费用（含考核费用）全部由投标人承担。
按招标人要求开展或参与季节性检查、专项检查、安全性评价、技术监督、设备评级、创优等各项检查工作，并对发现责任范围内的问题进行整改。
单项工程费用（按项目）小于或等于1500元的工程（投标人自身估计合同期内有可能发生的技改项目）属于本招标范围。单项技改工程的费用不作分拆。项目的确定根据实际需要，依据相关的国家、行业标准并参考电力行业的通行做法。
[bookmark: _Hlk134729965]因设备维护需要加工零部件的，由投标人报招标人同意后加工，加工费用由招标人负责。
性能试验、环保监测等外单位特殊试验、检测相应的配合工作。
设备大修期间参与设备状态和系统状况检查、质量监督和验收及设备投运后的热态验收（验收合格后投标人开始履行维护职责）。
按照《电力设备预防性试验规程》DL/T596规定相关试验项目及要求，进行除大修以外的检修、设备消缺及异动所需的相关试验。
负责所辖范围内的安全、消防（特殊消防除外）及环境保护管理工作。
负责因检修工作需要搭设的脚手架搭设。
设备需外送修理、检定时，负责相应的设备拆装及其他配合工作。
招标方工器具的日常维护工作，定检配合工作。
招标人设备材料的搬运、装卸（大修大宗货物除外）。
配合运行工作，在确保安全情况下，协助运行人员进行设备系统运行故障时的处理。
机组运行期间，白天现场工作人员不得少于3人（具体由投标人根据指派人员业务能力、技术水平等综合考虑），并且有组织处理设备缺陷的能力。
夜间、周末及节假日期间的现场值班不得少于2人（具体由投标人根据指派人员业务能力、技术水平等综合考虑），其中机务专业至少1人，电热专业至少1人；值班人员应具有及时处理现场缺陷的能力，如发生因投标人延误原因而造成的后果，投标人承担一切直接损失。
协助招标人处理厂内应急事故处理。
机务专业工作内容
投标人负责上述承包范围内设备的维护、抢修、消缺、值班工作；日常维护工作相关的设备保温拆装、防腐油漆、脚手架搭设等工作由维护单位完成，零星保温材料和防腐油漆、架管等由维护单位提供且费用包含在合同款以内。
设备日常维护保养（含加油、加脂、滤油、滤网清洗、更换树脂、滤料等工作）、设备清洁、日常巡视检查、日常设备消缺、逢停必检、状态检测、含各种事故抢修及临修、停机消缺、定期工作。
设备定期充气、装卸油、滤油、滤料更换、装卸各种压力气瓶、清洗等。
各类泵的临修工作。
焊接、热处理、起重、机加工配合等综合工种工作。
设备需定期进行的春检、秋检、定检、公用系统设备滚动检修、技术监督、安评各项检查、常规试验等。
日常维护中需进行的金属检验工作（如测厚、焊接质检等），除招标人特别委托的试验项目外。
设备出现的跑、冒、滴、漏、堵、断等缺陷均属于本招标范围。
所辖区域内各空气过滤器、燃气过滤器、油过滤器、水过滤器等清理、更换的工作。
协助招标人处理应急事件，如组织人员并提供工器具（如潜水泵、配电盘）抗洪等。
其他规定的各种硬性指标（如：油的清洁度、真空度、漏氢、振动等）所作的查找及处理。
安全阀校验、技术监督需投标人配合的脚手架、保温拆装，以及送检送修设备拆装等工作。
根据运行工况，负责对所辖区域内的润滑油、透平油、抗燃油、液压油进行补油、换油等。
配合招标人按“标准化管理”要求建立并维护设备、维护、检修等各项台账。
组织及时消除机务设备缺陷。组织定期召开缺陷分析会，并向招标人提交分析报告。
协助招标人做好班组备品备件和工器具的管理。
机力塔清污，每年1次/台。
电气专业工作内容
投标人负责上述承包范围内设备的维护、抢修、消缺等；不属投标人维修范围内，但与日常维护密切相关的生产系统及设备的维修配合工作也由投标人负责（起重、焊接、设备文明卫生等工作）；招标人要求投标人提供的其它配合工作，以及所辖范围内的设备保洁。
电气二次、热工需增设和更换的电缆、蛇皮管、执行器更换等拆装、端子箱内的清扫由投标人负责。
全厂电缆桥架、电缆沟、电缆夹层、维护、清扫卫生、包括电缆夹层地面卫生清扫、电缆沟排水清污由投标人负责。
全厂所有电机的检修及维护保养由投标人负责。
电机接线盒拆接线及控制箱至电机的动力电缆维护由投标人负责。
全厂范围内动力和控制电缆、电缆附件及其回路维护由投标人负责。
投标人自备的电气设备常规仪器仪表必须保留在现场，保证随时可用。
电气控制箱所含电缆、回路的检修维护由投标人负责。
全厂UPS及直流电源系统包括配电柜、蓄电池、电缆等维护由投标人负责。
交直流操作的低压开关控制、测量设备及回路维护由投标人负责。
励磁系统一次设备维护由投标人负责。
照明及检修（插座）电源系统维护由投标人负责。
天然气调压站电气设备维护由投标人负责。
各种试验配合工作。
从配电室至构建筑物风机、起重设备、消防及暖通电缆维护由投标人负责。
投标人负责全厂配电柜、控制柜及所有电机的保洁工作。
本次维护范围内电气专业检修工作需使用的焊工、运输、搭架、拆装等工种配合工作。
本次维护范围内电气专业需增设的负荷电源、控制、信号、光纤电缆的更换或敷设及接线及端子箱内的清扫等工作。
本次维护范围内电动工器具、电气安全用具校验及维护，并建立台账（包括招标人相关电动工具及仪器设备）。
热控专业工作内容
所有电/气/液动执行机构的拆装、调试、维护、消缺工作；电动执行器包含机械部分（驱动、传动、制动结构）和电子部分（电源、控制、操作回路、电缆）；气动执行机构包括压缩空气管路（含接头及消漏）、过滤减压阀、气源放大器、电磁阀、定位器、气缸、膜盒等附件。
所有压力、差压、物位测量仪表的引压管路、测量筒及其二次门、排污门、排污管路的维护、消缺工作，所有温度测量元件管座及保护套管的拆装均由投标人负责。
所有分析类仪表等设备系统的维护、消缺工作。
各种试验的配合工作。
所有热控控制箱、取样管道等热控设备的保温、温度控制器等的维护消缺以及防寒、防冻、防汛、防暑等工作。
所有热控电缆桥架、电缆沟道、电缆支架及附件的维护工作；所有与热控专业有关的防腐、标志标识等工作。
热控设备（含现场热控仪表、电子间控制机柜、现场控制箱、端子箱等）的文明卫生由投标人负责；文明卫生工作的具体内容和要求以招标人的相关规定为准。
所有热控电子间下的电缆夹层、电缆桥架、电缆沟道等的文明卫生工作均由投标人负责。
全厂范围内的热控设备因生产需要，临时发生的热控设备、装置及其相关配套改造工作，包括设备、装置的安装、电缆敷设、电缆穿线管、气源管道敷设、焊接等工作由投标人负责。
虽属于招标人维护范围，但需要投标人配合的工作，如集控室、电子间内所有显示器、大屏幕、控制柜等设备的拆、装、更换等工作均由投标人负责。
全厂范围内所有热控仪表、传感器的拆装、消缺、调试及日常校验等工作均由投标人负责。
天然气调压站内热控仪系统维护由投标人负责。
现场热控设备与TSI/DCS/PLC控制系统有远传信号联系的，以TSI/DCS/PLC控制系统机柜接入端子排为界，端子排（包括端子排）以下的设备，均包含在本维护范围内；无信号联系的，就地设备系统及其附属装置作为一个整体，均由投标人负责。
因检修工作需要的热控盘柜的起吊、拆装和搬运等工作。
因检修工作需要的所有热控设备的相应电缆、光纤、管路更换、敷设、接线等由投标人负责。
化学专业工作内容
投标人负责上述承包范围内设备的维护、抢修、消缺；招标人要求投标人提供的其它配合工作，以及所辖范围内的设备保洁。
对化学班管辖设备（包括：水池、锅炉补给水处理系统、联合水泵房、炉内加药系统、机组汽水取样系统、生活污水管道、循环水加药系统）巡视检查，及时发现和上报设备缺陷。
所有化学区域内设备、仪器、环境的保洁工作。
在线化学仪器、仪表的运行、巡检、消缺、检修、定期养（维）护。
化学区域仪器、仪表定期进行各项检查、校核、清洗工作，并建立台账（每台仪表有独立台账）。
化学区域仪器、仪表定期维护和保养（如更换过滤器、干燥剂等）。根据机组启、停情况、及时进行水汽集中取样装置及仪表投运或退出保养。
为保证仪表正常运行所需要的水样、电源、信号输出等附属工作、设备的运行维护。
所有维保范围内的仪器、仪表、设备和盘柜的卫生。
所有维保范围内的仪表、设备的备品、配件运输工作。
按时提交零配件的加工、采购、运维药品、备品备件及现场仪表维修计划（至少提前1个月提交计划）。
负责所属设备漏水、漏气、漏药、漏油等处理、清理工作。
按招标人对运行维护单位管理要求建立各项台账、记录、表格、日志等。
投标人根据招标人现场设备运行情况，按照招标人要求安排加班、值班人员，保证机组运行后化学仪表的及时投运。
投标人负责对所有仪表的投运，招标人机组日启停时，并网1小时内所有在线仪表全部正常投运，除日启停外，机组并网2小时内所有在线仪表全部正常投运。除以上时间外，其他时间均作为仪表投入率考核范围。
招标人仪表故障或测量不准时，投标人负责1小时内恢复正常（缺少备件或药品除外）。
因投标人原因导致仪表运行维护不当，造成的后果由投标人承担，所产生费用从合同总金额中扣除。
投标人每周用标准溶液对在线仪表准确性进行比对，不能用标准溶液进行比对的仪表，用双方认可的其他仪表进行比对。比对结果双方签字，作为仪表准确率考核依据。
招标人委托其他单位的试验项目及所有免责项目，投标人负责提供配合工作。
厂区外系统工作内容
1.电力送出工程：厂外电厂责任范围内10kV线路（含架空及电缆），每月至少巡查一次（形成图片、记录备查）。
2.直供天然气管线：云龙配气站至电厂直供约22.604KM天然气管线，每月至少巡查一次（形成图片、记录备查）；
3.厂外供热蒸汽管线：厂外供热蒸汽管线，每周至少巡查一次（形成图片、记录备查）。
[bookmark: _Toc31998]工作标准
投标人要履行安全生产主体责任，严格执行国家《电力安全工作规程》及招标人安全生产规章制度或办法，保证作业安全。作息时间、考勤、加值班执行招标人的管理制度。
项目部内部管理
安全目标：（1）项目部应按照既定的年度安全生产目标及安全保障措施，开展项目部的安全生产管理工作。（2）项目部与班组、班组与班组个人签定年度安全目标责任书。（3）项目部控制不发生轻伤与障碍。（4）班组控制未遂和异常。（5）员工控制差错和违章。
责任制落实：项目部应制定维护工作标准，该标准应对各岗位所有人员的安全责任、工作职责、工作质量等进行清晰的规定。同时，各级员工都要熟知项目部对自己的工作标准要求，并在工作中认真执行。
制度配备：项目部应建立完整的制度体系，其中必须包括：内部考评、工作票（操作票）日常检查、反违章、员工培训、员工变更管理、安全例行工作、特殊季节劳动作业等方面的规定。
项目负责人安全履职：严格按照国家有关法律法规、承包合同及安全协议规定，认真负责履行安全职责，包括：按规定到岗到位；有效管控施工作业现场；服从发包单位、监理单位监督管理；及时组织落实上级有关单位安全工作部署。
安全员：（1）必须配备专职或兼职安全员。（2）项目负责人及安全员必须接受当地安全监管机构的安全管理培训并取证。（3）安全员必须对所属班组人员进行传达和宣讲安全知识或事故通报，并定期（每月不少于1次，最终按招标人安全管理规定执行）参加班组安全学习活动（光签名无效），检查和督促班组人员严格遵守规章制度。（4）安全员对动火及特种作业能履行安全职责坚持现场旁站，做好现场安全措施执行情况的监督工作。
考评体系：（1）项目部安全第一责任人应每月组织开展内部考评工作，针对班组管理、工作票（操作票）执行、不安全事件等情况进行责任考核。（2）项目经理或安全员经常检查班组工作场所的工作环境、安全设施、设备工具的安全状况，发现不安全情况及时予以解决。对违反安全规定的行为予以制止及考核，并做好相关记录。
风险管控：（1）项目部安全第一责任人、专（兼）职安全员应每周参加班组四会（班前会、班后会、班会、作业前的站班会）至少各1次，并做好记录。（2）项目部安全第一责任人、专（兼）职安全员应经常深入现场开展安全监督检查工作，查违纠违，发现违章严格考核责任到人，并按月做好检查考核记录。
特殊季节：（1）严格执行特殊季节期间的特殊劳动作业规定，做好高温季节防人员中暑，冬季防寒防冻措施。（2）结合实际要求制定特殊季节期间的设备防护、检查等规定。（3）制定了防台防汛期间的值班规定。
人员流动：（1）新增员工进厂前，项目部应按规定自行先进行安全教育培训和考试合格，相关记录应向主管部门备案。（2）人员离开应向电厂主管部门提出申请并经批准，同时在一周内向相关部门备案。
人员培训：（1）严格执行年度安全技能培训计划，新员工培训、安全培训、技术问答、特种作业人员培训等工作，要有具体的实施计划和记录；每年应至少进行一次运行/检修规程的考试。（2）新当班（含调换岗位）或上岗人员，项目部应组织考试并保留好记录。
特种作业：项目部应动态管理特种作业人员清单，并确保每个特种作业人员的证件保持有效。无证、证件过期的人员不得进行特种作业。
劳动防护：（1）按规定发放劳动防护用品及用具。（2）做好员工劳动保护用品领用记录。（3）安全帽、安全带必须在使用有效期内。（4）班组人员配备的劳动防护用品及用具必须符合国家标准规定，劳动防护用品及用具必须是国家定点或授权的生产厂家。（5）班组人员的着装应符合安规和工种防护（电焊工）要求。
班组管理：（1）班组定置管理图必须上墙。（2）材料、备品备件摆放规范整齐，区分用与不用，并有专人负责管理。（3）资料柜内文件摆放整齐、有序。（4）班组应制定卫生值日规定，每日对班组环境卫生进行打扫，班容班貌整洁，员工的办公桌面清洁，物品摆放整齐，不堆放个人物品。（5）班组人员不得出现打架斗殴，遵守禁烟规定。（6）项目部应每月全面检查一次各班组管理情况，并做好记录。
项目部班组管理
安全目标：控制不发生未遂或异常；员工控制差错和违章。
工作票：（1）每天作业前，工作负责人应组织进行作业前的站班会，根据工作任务事先进行危险点分析，并向全体工作班成员进行安全技术交底。工作班成员都应该掌握对应的危险点和防范措施，在危险点分析预控措施票、现场风险看板中逐一签字。风险预控措施必须落实到具体作业人员。（2）班组应对“两票”现场执行情况进行自查，并形成每月的检查记录；发现问题后总结教训，及时进行整改。（3）班组长或工作负责人应主动发现并及时制止现违章作业，严禁带头违章。
班组四会：（1）定期开展班组安全学习活动，每月至少四次；及时传达上级或电厂转发的有关安全通报（交流），并组织认真学习，汲取教训，同时按要求做好记录。（2）每天由班组长主持召开班前会，结合当天的工作任务，分析作业危险点，布置安全风险防控措施，提醒相关安全注意事项。班前会的记录要规范、完整。（3）每天由班组长主持班后会，总结当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象。班后会的记录要规范、完整。（4）每天作业前，工作负责人应按要求组织进行作业前的站班会，根据工作任务事先进行危险点分析，并向全体工作班成员进行安全技术交底。工作班成员都应该掌握对应的危险点和防范措施，在危险点分析预控措施票、现场风险看板中逐一签字。风险预控措施必须落实到具体作业人员。
隐患排查：（1）季节性安全大检查、隐患排查治理及各类专项检查，班组应将检查任务进行分解落实责任到人，各检查项目形成写实记录，对于涉及本班组整改责任的应及时安排整改，暂未能完成整改的应有计划。（2）按要求认真做好安全审核工作，提高人员现场作业的安全意识。（3）班组长应利用安全活动等机会，对上级布置的各类安全专项检查工作及时安排，组织学习上级工作要求，对班组员工进行动员，并做好记录。
事故管理：（1）发生不安全事件，应及时向项目部、主管部门及安监部汇报。（2）班组应建立不安全事件记录簿，对发生的不安全事件（含违章），根据四不放过的原则，及时将经过描述、原因分析、防范措施、整改情况及对责任人的处罚情况记录在案。
工器具：（1）班组使用的安全用具、电动工器具、起重机具必须有清单，设立专人管理且必须按要求定期进行检查或检验合格。（2）将检查或检验的情况进行记录备案。（3）各类工器具上应贴有检验合格标签。
设备管理：（1）设备台账、技术档案、图纸等资料整洁、齐全、完整，各种原始记录数据真实、准确、连续完整，字迹工整、清晰。设备异动记录齐全，闭环及时。检修台账及时记录。计划检修中严格执行文件包管理制度，文件包执行后及时汇总登录。（2）班组所辖设备落实到岗到人，设备分工及保洁有明细表且要上墙；设备主人有巡检记录。（3）设备管理缺陷不应重复发生。（4）能认真执行检修设备主人巡查和定期维护，并且记录清楚完整。
台账管理：（1）配备以下安全生产的记录簿：设备缺陷记录、设备台帐、设备系统图、主要设备装配图、检修技术记录、不安全情况记录、安全活动记录、生产培训考核记录、保护和自动装置定期试验记录；各项记录内容应完整、准确、及时，图册符合设备系统实际情况。（2）其他台账、记录本可根据需要设置。
工作响应和质量：（1）做好现场设备的维护工作，确保现场设备完好，能在突发事件发生后，能立刻采取行动积极配合处理，及时消除现场的隐患或重大缺陷。（2）在设备检修工作中，按期完成检修工作，质量把关严格，不出现重复返工的情况。
文明生产：（1）现场作业场地应进行有效隔离，工具、材料等应定置管理。（2）工作暂告一段落，工作班成员应清扫整理现场，工作终结后应做到“工完料尽场地清”。（3）及时消除设备缺陷和泄漏，并做到工完料尽场地清，使班组管辖的生产现场达到“四无”（无积尘、无积油、无积水、无污染环境现象）。
班组管理：（1）班组定置管理图必须上墙。（2）材料、备品备件摆放规范整齐，区分用与不用，并有专人负责管理。（3）资料柜内文件摆放整齐、有序。（4）班组应制定卫生值日规定，每日对班组环境卫生进行打扫，班容班貌整洁，员工的办公桌面清洁，物品摆放整齐，不堆放个人物品。（5）班组人员不得出现打架斗殴，遵守招标人禁烟规定。
质量要求
质量目标
确保本招标范围设备的正常生产，主辅设备无影响机组正常运行方式和正常运行参数的设备缺陷。
主辅设备无安全隐患。
无24小时不可消除的一般性缺陷，设备消缺率100%、设备消缺及时率100%（因运行工况不许可或缺少备件除外），设备缺陷重复发生率≤0.5%。
整套机组达到无渗漏标准。
设备修后性能参数达到或优于验收标准，质量验收一次合格率≥98%，一次试运合格率≥98%，修后三个月内无缺陷发生，无检修质量问题引起的非停或降负荷。
投标人负责维修的机组、设备必须达到《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》、招标人《检修规程》和《风险管控及检修文件包》等的质量标准。设备试验和校验必须满足国家及行业的相关规程、规定和技术标准的要求。
投标人必须有最基本维修质量措施，如ISO9000及以上质量体系，技改方案整体措施等，符合招标人有关质量标准的规定。
安全文明要求
安全文明目标
不发生人身轻伤及以上事件。
不发生设备损坏事故。
不发生主要交通责任事故（以公安机关出具依据为准）。
不发生火灾事件。
不发生环境污染事件。
工作票合格率达到100%。
招标人下达的整改措施完成率达到100%。
不发生人为和管理责任的二类障碍及以上不安全事件。
人身未遂0次、异常控制指标5次/台.年。
不发生职业性II级以上听力下降；不发生职业性I期以上尘肺病；不发生职业急性中暑现象。
作业场所粉尘合格率100％；毒物作业场所合格率100％；杜绝粉尘、毒物II级以上的危害作业；杜绝高温、体力劳动强度IV级以上作业；杜绝噪音III级以上的危害作业。
不发生职业中毒事故。
安全环保工作完成率100%（特种设备操作人员、特种作业人员持证上岗率，三级安全教育培训完成率，安全环保隐患闭环整改率，安全环保设施完好率，安全环保设施定期检验监测率等）。
安全文明管理
按招标方安全学习要求，定期组织学习《安全生产法》，《电力安全工作规程》和招标方安全生产管理制度。
组织学习事故案例，举一反三开展隐患排查治理。
结合近年事故教训，结合实际，健全监管机制，按照登高作业“十不准”、起重作业“十不吊”、焊接动火作业“十不焊”、个人作业“十不站”、受限空间“五必须”等要求，加强反违章管理。
制作或者购买足够数量的安全防护设施、安全用具、气瓶运输工具等设施，用硬件设施规避员工现场作业不安全行为，建立现场安全作业文化。
定期对员工隐患排查和反违章等开展月度评比工作，对落实较好的员工，在月度评比中要进行奖励。对评比中处于最后一名的员工，要进行相应的考核或另行指派。
维保作业要求
遵守《安全生产法》，严格执行《电力安全工作规程》和招标方安全生产管理制度。
不得1人单独作业，加强工作监护，严防人身意外事故发生。
并负责所管辖范围内的设备、系统、工作场所的文明卫生工作，做到所维护检修机组无泄漏、设备见本色（无积灰、积垢、积油、积水、无杂物）。
检修区域应设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌，按招标方要求做好地面铺垫。
对所辖范围内所有工作场所及班组进行定置管理。
工作人员进入现场应统一着装，统一安全帽颜色，安全帽编号、员工姓名应标识醒目。
开工前，必须对检修作业全过程进行危险点分析，查找检修过程可能存的危险点，对本项作业的安全风险分析与控制措施制订补充安全措施，并在工作中严格执行。
开工前工作负责人要向工作组全体成员进行安全技术交底，告知工作地点存在的危险因素和安全注意事项，并履行确认签字手续。检修人员应采取的措施。
检修（维护）工作完成后，设备铭牌、标牌、编号、转动方向标示齐全、清晰。
严格实行垃圾分类，按招标人要求倾倒在相应制定场所。
工作结束后的棉纱、保温材料等易燃易爆废弃物要合理处置，检修工作中要随时预防发生严重污染环境的事故，检修工作中要随时预防发生严重污染环境的事故。
投标人不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时须提出书面申请，经招标人的生产管理部门批准后方可实施。
现场应配备充足的各类安全设施（安全标志牌、临时防护围栏、临时提示遮拦、地面铺垫材料等）。
做好防止二次污染措施，凡油系统有工作，必须在地面铺上塑料布，再在上面铺一层胶皮，防止油等液体渗漏到地面。
劳动纪律要求
投标人人员应在招标人安排的场所上班、值班、办公。
投标人人员服从招标人管理，自觉遵守招标人单位和部门的规章制度。
投标人须制定详细的劳动纪律考核细则，招标人监督实施情况。
投标人人员应严格按招标人要求按时上下班，自觉接受招标人考勤，不得迟到、不早退等。
投标人人员应严格履行请假、销假制度，不得旷工等。
投标人人员如果出现脱岗、离岗、睡觉、酒后闹事、寻衅滋事、不服管理、打架、斗殴、盗窃、破坏电力生产设备、系统、公共财产等事件者，招标人将严肃处理，不服从处理者，要求投标人退回原单位，情节严重者交当地公安机关处理，并重新更换合格人员。
招标人管理人员定期或不定期到现场检查，发现问题及时向投标人负责人提出考核意见。
管理人员和主要技术人员必须保证在现场时间不少于合同期的90%。
现场日常检修人员应安排24小时值班，投标人应安排夜间巡视值班人员，值班人员在现场巡视或于检修楼办公室待命，值班人员接到设备缺陷通知后必须带上相应工具并在10分钟到达消缺现场。
遇机组启动、重要试验、紧急消缺、抢险时，投标人人员应按要求在集控室待命。
化学运行辅助工交接班应严格执行《交接班制度》。
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招标人的责任及义务
提供设备厂家提供的专用工器具、仪器、现场安装的起重机。
提供设备、设备备件、生产工艺用材料、装置性材料。
参加投标人的安全学习，监督、考核投标人安全文明卫生及设备管理。
监督、检查投标人考勤、奖罚落实情况，有权要求投标人更正不合理的考勤、奖罚实施情况。
组织检查、考评投标人对现场设备的清洁、维护、班组建设、管理等。
审核投标人上岗人员岗位规范、工作标准、人员资质及投标人内部管理制度。
负责向投标人提供委托范围内工作所需的技术资料（包括设备安装、调试所需的技术资料、图纸、规程等）和安生生产管理规章制度。投标人不能在未得到招标人批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。
负责对投标人维护和检修的质量、安全管理、文明卫生、检修现场的设备及材料保卫工作进行指导、监督、检查、验收、考核。
审核和批准投标人的年度、月度计划、维护工作计划、检修计划（含工艺卡）、技术方案、安全措施、技术总结和材料（备件）需求计划。主持研究辅助系统重大技术问题及技术改造方案。审核批准投标人编制的各项规程、手册、制度和表册。
对投标人工作人员按电力行业现行有关规定考核，要求投标人无条件更换招标人认为不称职的人员。
检查投标人的班组管理工作，检查班组台帐（设备台帐、安全台帐、班组建设台帐、班长日志等）。
负责审定并签发工作票、动火票、措施票。
负责不安全事件（如人身轻伤、二类障碍及以上不安全事故）的调查分析和考核。
负责提供现场办公场所，不提供办公用具。
负责对招标人进行考评，考评结果作为结算费用的依据。
投标人的责任及义务
1. 投标人中标后，全体人员须在    年 月 日前进场。
2. 检修维护所需的车辆、机具、工器具由投标人负责。
3. 投标人负责提供维护所需的非装置性消耗性材料。
4. 投标人须确保人员稳定，不改变岗位配置结构，不调离各岗位人员。
5. 投标人须确保本单位人员统一的符合安全生产标准的工作服、安全帽等，工作服及安全帽保证七成新，且在合格期内。
6. 投标人按规定为本单位人员配置和设置符合安全及劳动保护、职业健康规定的工器具及用品，在作业现场提供并设置必要的安全防护设施。
7. 投标人负责提供维保人员的交通等人员安置相关费用。
8. 投标人人员进入招标人现场，应提前三天提供相关资料，接收招标人安全培训和教育，办理入厂出入证件。
9. 投标人积极支持招标人考核和处理违反招标人厂、部规章制度、工作要求或本规范的人员和行为。对招标人认定不能履行岗位要求的投标人人员，投标人须在3日内更换为招标人认可的人员。
10. 投标人作为临时检修及日常维护单位，纳入招标人生产管理序列，自觉遵守招标人生产调度、安全文明、生产管理、安全保卫、物资材料管理等各项管理制度，服从和直接接受招标人生产运行部日常监督、指导和管理，并接受检查和考核。投标人必须按照招标人的管理系统及管理模式，建立完善质量保证体系、安全监督和安全保证体系、应急预案管理体系。
11. 负责员工（含因工作需要所使用的临时工，以下相同）的安全管理和安全教育，严格按规程、规范工作，承担因违规所造成事故的全部责任。
12. 合理组织人员，建立员工档案（包括姓名、性别、年龄、身份证号码、住址、工种、职称证、技能等级证、上岗证、工作年限等），报招标人生产运行部备案。负责健全机构和制度，确定负责人和专职安全员。
13. 负责上岗人员安全与技术培训，做到持证上岗。
14. 负责办理工作票、动火票（同时对临时来厂检修单位办理工作票、动火票，对其检修全过程进行监护）。
15. 按技术规范约定，做好所辖范围内系统及设备的日常维护和检修工作（包括事故抢修及临修），按设备缺陷分类管理规定的时间进行检修工作。
16. 定期（每天不少于1次）检查系统及设备，发现问题及时处理，做好日志记录、设备缺陷记录、消缺记录、建立台帐等管理工作，并提出设备（系统）改进建议，实行缺陷闭环管理。
17. 实行周工作计划制度，每周五下班前将下周计划及本周工作完成情况报招标方生产运行部。
18. 每月25日前制定出下月工作计划，每月2日前完成上月的工作总结（包括安全部分），计划和总结必须以电子文档和纸质文档的形式上报招标方生产运行部。
19. 项目负责人必须参加招标人组织的生产调度会、月度安全例会、各种安全、质量、文明施工检查及其它需要参加的会议或活动。
20. 开展每周一次的安全日活动，内容必须丰富（必须包含招标人指定的内容），必需100%覆盖，因工作或其他原因缺席人员，必需有补学记录，附人员签名。每周要开展隐患排查及反违章活动，并形成报告，提交招标方生产运行部。
21. 服从招标人生产检修办公自动化管理，自备办公用具。
22. 每月将上月消耗备品配件的规格、数量、使用地点，报送招标方生产运行部备案。
23. 负责材料和备品备件的计划、领用、发放、使用；每周负责向招标人提供纸质版现场消缺用的装置性备件的需求清单。
24. 编制临时检修及日常维护方案（措施），负责内部安全技术措施交底工作。
25. 负责异常及以下不安全事故的调查分析，并形成书面调查分析报告交招标人审查。
26. 负责不安全情况的分析、记录和上报。
27. 严格执行设备检修卡和检修文件包，并提出合理化修改意见。
28. 协助招标人处理厂内其他应急事件，如组织人员并提供工器具（如潜水泵、配电盘）抗洪及抢险等。
29. 在正式进入现场半年内拟订和完成设备检修文件包（包括设备检修项目、材料、工器具、人员、工序、安全技术措施及危险点分析、质量验收标准等）及维护队伍内部管理制度并交招标人审核。
30. 投标人应服从招标人根据生产现场实际检修工作情况而发出的一切指令，包括检修人员的适时增加或减少。
31. 投标人应服从并严格遵守招标人管理体系。
32. 负责开展日常维护工作，现场检查记录、录入及整理数据等。
33. 每次停机检修前对设备缺陷进行梳理，报招标方生产运行部相应专业。
34. 维护工作应由投标人自行完成，不得转包分包。
35. 投标人在进场前一周应向相关部门提供日常维护人员名单，经审核同意后，任何情况下的人员变动都应提前通知招标人相关人员，并需征得同意。未经同意，投标人不得随意更换工作人员。招标人要求替换人员到厂培训两周，认可后方可进行更替。管理人员和主要技术人员若要请假离开维保工作岗位需要取得招标人同意，请假天数三天以上需要有相当人员顶替。
36. 投标人各专业夜间及周末（含节假日）必须至少安排2人（机务1人，电热1人）以上能胜任工作的人员值班，并做好值班记录。
37. [bookmark: _GoBack]投入本工程的安全措施费不少于合同金额的2%，措施费用的使用流程符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资﹝2022﹞136号）。
[bookmark: _Toc788]投标人
[bookmark: _Toc22931]人员要求
投标人中标以后应对拟选派进厂的员工进行安全技术培训和考核，将成绩合格人员的考试成绩和身份证、劳动合同、特种作业证、体检及工伤保险或意外伤害险种（不低于上年度全国城镇居民人均可支配收入20倍额度）等相关资料复印件交招标人审核、备案。人员不得随意更换。
投标人各人员年龄均须满足18周岁以上，男60周岁以下，女55周岁以下。从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动和其他有害身体健康的作业人员男低于55周岁，女低于50周岁。
配备项目经理1人，指定专职或兼职安全员1人。
投标方中标后项目部正式员工比例应大于40%，提供正式员工的社保缴纳记录等必要证明材料。
项目负责人：是维护项目安全的第一责任人，应具有中级及以上专业技术职称，至少担任过一家装机规模6MW及以上发电企业维护检修项目的项目经理。具有3年以上6MW及以上规模机组维护经验，需提供身份证、从业经历和资格证明材料等。
安全管理人员：熟悉掌握电力安全的各项要求，应掌握《电力安全工作规程》，熟悉电力系统安规反措的各项要求，应具备掌控现场的安全状况的能力。应具备6年以上电力生产维护经验安全管理经验，具有国家认可的安全资质证书或安全管理人员培训合格证，相关专业专科或以上学历，有良好的组织协调能力，能承担安全督察监察、消防管理、安全教育培训、劳动保护等方面工作。具有5年以上电厂安全管理岗位经验。上岗前通过发电企业的专业资格考试。
专业技术管理人员：熟悉和掌握机械、电气安全知识，应掌握《电力安全工作规程》，了解电力系统安规反措的各项要求。具备5年以上电力运行、检修、安装和维护经验，具有大专及以上学历，具有工程师或技师等同类职称，熟悉热力、电气、热控系统流程，熟悉专业设备的型号参数、结构原理、工作原理及检修维护工艺要点。具有3年以上同类或以上机组类似项目运行、检修和维护经验，熟悉设备运行、维修管理流程，熟悉运行、检修规程。上岗前通过发电企业的专业资格考试。
班组管理人员：熟悉和掌握机械、电气安全知识，应掌握《电力安全工作规程》，具有高级工或同类以上职称。熟悉热力、电气系统流程、设备的型号参数、结构原理、工作原理及运行、检修维护工艺要点。必须具备5年以上电力检修、安装和维护经验，具有3年以上同类或以上机组类似项目运行、检修和维护经验，能够独立并指导完成现场检修及消缺的工作。上岗前通过发电企业的专业资格考试。
作业人员（技工）：熟悉和掌握机械、电气安全知识，应掌握《电力安全工作规程》，具有中级工或同类以上职称。熟悉热力、电气系统流程、设备的型号参数、结构原理、工作原理及运行、检修维护工艺要点。具备2年以上电力检修、安装和维护经验，能够独立完成现场检修及消缺的工作。上岗前通过发电企业的专业资格考试。
作业人员（普工）：熟悉和掌握机械、电气安全知识，应掌握《电力安全工作规程》，具备2年以上本岗位的工作经验，能独立完成本岗位的工作。上岗前通过发电企业的资格考试。
高压焊工、电工、起重、架子工、消防维护、电梯维修等特种作业人员具有主管部门颁发的有效证书；其他专业工种具有合格的业务水平，有一定的安全基础知识。普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。
签订合同后，工作负责人及以上承包商人员不得随意更换。一般员工要保持相对稳定，严格控制人员流动。人员流动变化率不超过总人数的15%。
各岗位人员可参考下表配置，投标人根据招标人工作要求，按本表格式提交配置表。
	班组
	岗位/工种
	招标建议人数
	投标人数
	备注

	项目部
	项目经理兼
技术负责人
	1
	
	

	
	合计
	1
	
	

	主机班
	安全管理兼班长
	1
	
	

	
	技工（含行车司机、承压类焊工证）
	4
	
	持起重机械操作证、承压类焊工证

	
	合计
	5
	
	

	电热班
	技工
	3
	
	持高压电工证

	
	合计
	3
	
	

	总计
	9
	
	现场工作人员每天不少于5人（重大缺陷处理、应急抢修等除外），其中：白天不少于3人（机务兼化水、电气、热控各1人），值班（含周末、节假日及夜间）不少于2人，特殊情况应保证调剂人员在2小时内到位


[bookmark: _Toc27327]投标时应提供的资料
投标人用于本项目的维保方案、安全体系、质量体系、管理制度、主要设备的检修维护文件包。
投标人拟投入到本项目的施工机具、工器具、安全用具及安全防护设施、常备易耗品清单及数量。空白处由投标方填写，可根据实际情况添加内容，表后可增加行。
安全工器具可参考下表配置（最终以投标人满足现场需要为准）
	序
号
	名称
	规格型号
	招标数量要求
(套/台)
	投标数量
(套/台)
	备注

	1
	正压呼吸器
	
	1台
	
	

	2
	长管呼吸器
	
	1台
	
	双管式

	3
	轴流通风机及风管
	
	2套
	
	

	4
	受限空间救援工器具
	
	2套
	
	包括防坠器、生命绳、三脚架等

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


施工工器具可参考下表配置（最终以投标人满足现场需要为准）
	序
号
	名称
	规格型号
	招标数量要求
(套/台)
	投标数量
(套/台)
	备注

	1
	力矩扳手
	
	满足需要
	
	

	2
	活扳手
	各种规格
	满足需要
	
	

	3
	套筒扳手
	各种规格
	满足需要
	
	

	4
	呆扳手
	各种规格
	满足需要
	
	

	5
	电动扳手
	各种规格
	满足需要
	
	

	6
	机械拉马
	
	满足需要
	
	

	7
	加油枪
	
	满足需要
	
	

	8
	盘根钩
	
	满足需要
	
	

	9
	......
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	听针
	
	2根
	
	

	14
	液压千斤顶
	
	2套
	
	

	15
	重型敲击扳手
	
	2套
	
	

	16
	液压扳手
	
	1套
	
	

	17
	氩弧焊机
	
	1台
	
	

	18
	电焊机
	
	2台
	
	

	19
	轴承拆卸装置（液压）
	
	2套
	
	

	20
	PPR管热熔器
	
	1台
	
	

	21
	低压防爆照明灯
	
	2套
	
	用于受限空间

	22
	清洁工器具
	
	若干
	
	满足现场需要

	23
	无线调频对讲机
	
	2对
	
	

	24
	螺丝刀
	
	若干
	
	满足现场需要

	25
	内六角扳手
	
	若干
	
	满足现场需要

	26
	手枪钻
	
	2台
	
	

	27
	角磨机
	
	3台
	
	

	28
	磁力电钻
	
	1台
	
	

	29
	移动电源盘
	
	3套
	
	

	30
	脚手架管件及架管、跳板等
	
	若干
	
	满足现场要求，跳板材质须为钢制。

	…
	
	
	
	
	


量具可参考下表清单配置（最终以投标人满足现场需要为准）
	序
号
	名称
	规格型号
	招标数量要求
(套/台)
	投标数量
(套/台)
	备注

	1
	游标卡尺
	
	2把
	
	带深度测量功能

	2
	深度游标卡尺
	0-150
	1把
	
	

	3
	外径千分尺
	外径千分尺（0-600mm）
	各1套
	
	

	4
	内径千分尺
	内径千分尺（0-600mm）
	各1套
	
	

	5
	百分表(带表架)
	0-10毫米
	1套
	
	

	6
	塞尺
	0-1mm
	1套
	
	

	7
	便携式测温仪
	
	1把
	
	

	8
	便携式测振仪
	
	1把
	
	

	9
	万用表
	
	3套
	
	

	11
	钳形表
	
	1套
	
	

	12
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


常备易耗品
	序
号
	名称
	规格型号
	招标数量要求
(套/台)
	投标数量
(套/台)
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc24558][bookmark: _Toc407096344]考核及评价
1. 投标人项目经理每月向招标人提交月度工作计划和月度工作总结。
2. 招标人按《泸州泸燊新能源有限公司检修维护单位月度考评细则》，每月对投标人进行考评，每季度向公司提出奖罚意见。
3. 按月考核，按季度付合同款。
4. 年度考评不合格，或者发生人身、设备事故且整改不到位的，终止合同执行。由于投保人原因发生较大以上事故，或2年内发生2起及以上事故的，终止合同执行。
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