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1. [bookmark: _Toc20562][bookmark: _Toc20382][bookmark: _Toc11392][bookmark: _Toc26143][bookmark: _Toc6555][bookmark: _Toc30981][bookmark: _Toc30320][bookmark: _Toc1800][bookmark: _Toc418515082][bookmark: _Toc522436791][bookmark: _Toc522445123]概况
重庆天泰热力有限公司余热锅炉及启动锅炉在2024年完成安装监督检验后，按照GB/T 42535-2023《锅炉定期检验规则》的相关要求，需在2025年对余热锅炉及启动锅炉做内部检验和外部检验，消除安全隐患，确保锅炉健康状况，保证机组安全稳定运行。为此，电厂委托承包方按照电厂提供的技术要求及检查工艺，完成余热锅炉及启动锅炉内部检验和外部检验。
2. [bookmark: _Toc6761][bookmark: _Toc17041][bookmark: _Toc20205][bookmark: _Toc27391][bookmark: _Toc11688][bookmark: _Toc1730][bookmark: _Toc16630][bookmark: _Toc418515083]设备参数
余热锅炉及启动锅炉具体参数及定检时间如下表：
	序号
	设备名称
	型号
	制造厂名
	最近检查
时间
	结果
	下次检查
时间

	1
	启动锅炉
	DZS80-2.0/240-Q
	杭州华源前线能源设备有限公司
	2024.04.18
	合格
	2025.04.17

	2
	余热锅炉
	MHDB-M701F4-Q1
	东方菱日锅炉有限公司
	2024.04.08
	合格
	2025.04.07



3. [bookmark: _Toc3862][bookmark: _Toc17859][bookmark: _Toc16205][bookmark: _Toc13296][bookmark: _Toc20172][bookmark: _Toc13798][bookmark: _Toc2010]工作内容
3.1. 完成余热锅炉的内部检验和外部检验。
3.2. 完成启动锅炉的内部检验和外部检验。
3.3. 余热锅炉的内检项目清单如下表3-1，启动锅炉的内检项目清单如下表3-2。
3.4. 检查项目包含不限于以下项目清单内容，实际以GB/T42535-2023锅炉定期检验和TSG11-2020锅炉安全技术规程要求执行。
表3-1 余热锅炉内检项目清单
	序号
	工作分类
	工作分类

	1. 
	技术资料核查
	现场规程制度的检查。

	2. 
	技术资料核查
	受监设备重大技术改造及变更的图纸资料检查。

	3. 
	技术资料核查
	技术记录和出厂档案及安装资料的检查。

	4. 
	汽包
	高、中、低汽包内部装置腐蚀、结垢及完好情况的宏观检查。

	5. 
	汽包
	高、中、低汽包内壁（包括焊缝）进行外观检查，必要时进行测厚和无损检验。

	6. 
	汽包
	高、中、低压汽包9根集中下降管管座的宏观检查，必要时无损检查。

	7. 
	汽包
	高、中、低筒体焊缝（含纵、横焊缝的T形接头）的宏观检查，必要时无损检查。

	8. 
	汽包
	高、中、低安全阀、向空排气阀管座角焊缝外观检查，并进行超声、磁粉无损检验。

	9. 
	汽包
	抽查高、中、低下降管孔、进水管孔、加药管孔、再循环管孔等腐蚀、裂纹和冲刷情况的检查。

	10. 
	汽包
	抽查水位计的汽水连通管、压力表接口、蒸汽加热管、汽水取样管和连续排污管的检查。

	11. 
	炉内集箱
	抽查集箱筒体及小管管座角焊缝外观检查。必要时磁粉检验。

	12. 
	炉内集箱
	抽查集箱吊架接触良好，无杂物堵塞；吊耳与集箱焊缝外观检查，必要时表面检验。

	13. 
	锅炉模块
	炉内所有模块宏观、可检验部位测厚抽查

	14. 
	减温器
	抽查过热器、再热器系统减温器筒体、冷段至对外供热喷水减温器、高压旁路喷水减温器、中压旁路喷水减温器、低压旁路喷水减温器、管接座角焊缝（尤其喷水管角焊缝）进行宏观、必要时进行表面无损检测磁粉检验。

	15. 
	减温器
	抽查混合式减温器内套筒及喷水管、喷水孔或喷嘴、内套筒、固定件内窥宏观检查。

	16. 
	模块疏水管道弯头/弯管、焊缝、三通
	抽查炉内模块疏水管道弯头/弯管、焊缝、三通宏观、测厚

	17. 
	锅炉范围内管子、管件、阀门及附件检验-炉外管
	过热器出口联箱、集汽联箱、主蒸汽、再热蒸汽管道引出的空气、疏水、取样、压力信号等小口径管角焊缝宏观、必要时超声、磁粉检验。

	18. 
	支吊架
	支吊架受力状态的检查。（抽查支吊架，是否有松动、明显过热、氧化、腐蚀、裂纹）

	19. 
	安全门
	安全门是否校验的检查。

	20. 
	炉墙、保温
	炉顶密封结构完好情况和积灰情况的检查。

	21. 
	炉墙、保温
	炉墙保温及外装板外观检查。

	22. 
	承重部件
	大板梁变形及挠度检查。

	23. 
	承重部件
	抽查大板梁焊缝外观检查，必要时无损探伤。

	24. 
	承重部件
	抽查立柱、梁外表面腐蚀、油漆情况的检查。

	25. 
	承重部件
	管道支吊架是否完好牢固，承力是否正常，是否有过载、失载现象受力情况及表面情况的检查。

	26. 
	高压主蒸汽管道
	监视段蠕变测量、硬度和金相组织检验。

	27. 
	高压主蒸汽管道
	管道焊缝的磁粉、测厚、超声波、硬度和金相组织检验。（按锅规比例）

	28. 
	高压主蒸汽管道
	弯头（弯管）进行壁厚、硬度、金相组织、蠕变损伤和超声、磁粉检验。（按锅规比例）

	29. 
	高压主蒸汽管道
	直管进行外观检查和壁厚测量。（按锅规比例）

	30. 
	再热热段蒸汽管道
	监视段蠕变测量、硬度和金相组织检验。

	31. 
	再热热段蒸汽管道
	管道焊缝的磁粉、测厚、超声波、硬度和金相组织检验。（按锅规比例）

	32. 
	再热热段蒸汽管道
	弯头（弯管）进行壁厚、不圆度、硬度、金相组织、蠕变损伤和磁粉检验。（按锅规比例）

	33. 
	再热热段蒸汽管道
	直管进行外观检查和壁厚测量。（按锅规比例）

	34. 
	再热热冷蒸汽管道
	焊口（含纵、环焊缝）进行的磁粉、测厚、超声波检验。（按锅规比例）

	35. 
	再热热冷蒸汽管道
	焊缝两侧直管和弯头（弯管）的磁粉检验和壁厚测量。（按锅规比例）

	36. 
	主给水管道
	管道焊缝的超声波检验。（按锅规比例）

	37. 
	主给水管道
	弯头和阀门后管段进行壁厚检查。（按锅规比例）

	38. 
	管道（与主汽、热段相连的小管）
	热工仪表管座焊缝外观检查。

	39. [bookmark: _Toc4454][bookmark: _Toc14200][bookmark: _Toc18322][bookmark: _Toc17545][bookmark: _Toc8939][bookmark: _Toc28521][bookmark: _Toc26974]
	以上部件
	应力释放情况、膨胀检查


表3-2 启动锅炉内检项目清单
	序号
	工作分类
	工作分类

	1. 
	技术资料核查
	现场规程制度的检查。

	2. 
	技术资料核查
	受监设备重大技术改造及变更的图纸资料检查。

	3. 
	技术资料核查
	技术记录和出厂档案及安装资料的检查。

	4. 
	锅炉
	炉内所有模块宏观、可检验部位测厚抽查

	5. 
	锅炉范围内管子、管件、阀门及附件检验-炉外管
	蒸汽管道引出的空气、疏水、取样、压力信号等小口径管角焊缝宏观。

	6. 
	支吊架
	支吊架受力状态的检查。（抽查支吊架，是否有松动、明显过热、氧化、腐蚀、裂纹）

	7. 
	安全门
	安全门是否校验的检查。

	8. 
	炉墙、保温
	炉顶密封结构完好情况和积灰情况的检查。

	9. 
	炉墙、保温
	炉墙保温及外装板外观检查。

	10. 
	承重部件
	抽查立柱、梁外表面腐蚀、油漆情况的检查。

	11. 
	承重部件
	管道支吊架是否完好牢固，承力是否正常，是否有过载、失载现象受力情况及表面情况的检查。

	12. 
	以上部件
	应力释放、膨胀检查


4. 工作要求
4.1. 余热锅炉内检工期共计为10天，外检工期共计为5天，启动锅炉内检工期共计为3天，外检工期共计为2天，具体开工日期以发包方通知为准。
4.2. 承包方进入现场作业时，必须遵守电厂的各项规章制度。
4.3. 承包方要随时接受电厂安全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
4.4. 承包方必须具备国家规定的锅炉外部检验的资质，有符合条件的工作人员、设备、技术手段和规章制度。承包方应根据工期、现场实际等条件编制监督、检验方案。方案包括检验内容、比例、检验方法。需搭设的脚手架由发包方根据方案内容合理搭设。
4.5. [bookmark: _GoBack]应事先提供方案的电子和书面版本，送发包方审核，经同意后方可实施，但不能免除承包方的相关责任。
4.6. 承包方对电厂设备进行锅炉内检应符合国家和行业相关标准要求，并符合相关技术监督的要求和防止电力生产事故的二十五项重点要求的相关要求。
4.7. 承包方应按照电厂要求合理安排工作，做好每个工作步骤及质量验收点的记录。
4.8. 工作标准和规范（包括但不限于）：
(1) [bookmark: _Toc24569]《锅炉安全技术监察规程》（TSG11-2020）
(2) 《锅炉定期检验》（GB/T42535-2023）
(3) 《火力发电厂金属技术监督规程》（DL438-2016）
(4) NB/T47013承压设备无损检测。
5. [bookmark: _Toc17051][bookmark: _Toc21867][bookmark: _Toc5372][bookmark: _Toc3162][bookmark: _Toc13156][bookmark: _Toc28469]安全要求
5.1. 安全目标
5.1.1. 不发生人身轻伤及以上事件；
5.1.2. 不发生设备损坏事故；
5.1.3. 不发生交通事故；
5.1.4. 不发生检修现场着火事件；
5.1.5. 不发生环境污染事件；
5.1.6. 不发生因检修工作影响运行机组的不安全事件。
5.2. 承包方严格履行安全生产主体责任，执行发包方各项安全规章制度，接受发包方的安全、质量、进度、保卫监督。
5.3. 承包方应严格按照施工方案、措施及计划要求进行施工，严禁擅自改变施工方案，并做到“五不准”，即：没有安全技术措施方案不准施工、作业方案未组织审查不准施工、施工人员未经培训不熟知方案不准施工、未进行现场安全技术交底不准施工、没有监护不准施工。对危险性较大的关键作业，承包方安排人员进行全过程旁站监督。
5.4. 承包方工作负责人要严格履行职责，始终在工作现场，正确安全地组织工作，落实安全管控措施。
5.5. 所使用的施工机械、工器具、安全用具及安全防护设施应按规定进行保养、检查、检测、保管，确保状态良好、安全可靠，并建立相应的资料档案。
5.6. 承包方进场施工作业人员应保持稳定，上岗时应佩戴施工作业证。项目负责人、安全生产管理人员、特殊工种人员等主要人员变动必须报发包单位批准，并同步更新登记信息。
5.7. 平台栏杆及楼梯扶手，严禁随意拆除。因工作需要，确需拆除时，需责任部门向安健环部申请，经批准并采取可靠的防止摔跌的安全防护措施后，方可实施。修后应及时恢复原貌。
5.8. 现场临时堆放的架杆、架板、物料必须定置存放，设立安全围栏或安全警示绳（带），悬挂临时物料存放信息牌。
6. [bookmark: _Toc5063][bookmark: _Toc26042][bookmark: _Toc4241][bookmark: _Toc23585][bookmark: _Toc30870][bookmark: _Toc2798][bookmark: _Toc17354]质量要求
6.1. 锅炉内检后，不能因检验新增缺陷而出现安全隐患。
6.2. 工作应按照重庆天泰热力有限公司的相关要求进行，保证现场人身、设备安全，不误碰其他设备，在发包方进行验收合格后才能投入使用，并提供相应资料。
6.3. 工程质量达不到规定质量条件的部分，发包方一经发现，可要求承包方返工。承包方应按发包方提出的时间内返工，直到符合规定的条件。因承包方原因达不到规定条件，费用由承包方承担，工期不予顺延。若返工后仍不能达到规定条件，则承包方承担违约责任和赔偿。
6.4. 施工前施工人员应掌握设备工作范围，不得损坏非工作区域设备，损坏非工作区域设备以及拆除后需要再利用而无法利用，造成的损失由承包方负责购置同型号设备进行更换。
6.5. 在各项设备调试前或设备调试期间、对任何已发现的缺陷，承包方均应在设备继续调试前立即予以处理、消除，并经发包方确认。承包方应将在任一设备调试中发现的缺陷及时书面通知发包方。
6.6. 承包方应执行发包方制定的质量检验程序，按照三级验收制度执行，验收代表应在验收单上签字，未经发包方验收合格的设备不得投入运行（或进行下道工序）。
7. [bookmark: _Toc14232]人员要求
7.1. [bookmark: _Toc17583952][bookmark: _Toc16082][bookmark: _Toc10652][bookmark: _Toc31291]承包方进入发包方生产现场工作人员，要求为承包方正式员工，应自觉遵守发包方现场生产管理制度，履行安全文明生产的相关要求。
7.2. 如果工作人员技能水平不能满足需求时，承包方应立即进行人员的调换。
7.3. 承包方人员违反发包方各项安全管理规定或发生违法、违纪情况的，承包方应主动予以人员撤换。
7.4. 工作人员应具备保温防腐工作资质及高空作业资质，年龄不超过60周岁。
7.5. [bookmark: _Toc17583953]承包方进入发包方生产现场工作的人员，须有工伤保险或不低于100万元的意外伤害保险。
8. [bookmark: _Toc22951][bookmark: _Toc21454][bookmark: _Toc14627][bookmark: _Toc32102][bookmark: _Toc17754][bookmark: _Toc11358][bookmark: _Toc2056]提供的材料及报告
8.1. 在检验完成后承包方应在1个月内完成《余热锅炉内部检验报告》《余热锅炉外部检验报告》《启动锅炉内部检验报告》《启动锅炉外部检验报告》的整理，并提交完整的报告给电厂。图纸与文本资料除提供书面文件外，还需提供电子版。
8.2. 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整。
9. [bookmark: _Toc3173]双方职责
9.1. 总的要求
9.1.1. 合同签订后，双方应指定本项目负责人，负责协调承包方在工程全过程的各项工作。
9.1.2. 设备运行后，在承包方责任范围内的缺陷，应负责及时消缺。
9.2. 发包方职责
9.2.1. 审核承包方提交的三措两案、施工报告。
9.2.2. 指派专人负责项目的协调、联系。
9.2.3. 负责对承包方的工作进行现场监督、质量见证验收。
9.2.4. 负责检验所需准备工作。
9.3. 承包方职责
9.3.1. 保质、保量完成发包方要求的工作，及时通知发包方监督。
9.3.2. 施工过程中，发包方会安排技术人员进行监督工作，承包方需积极配合，不得以任何理由阻碍监督工作。
9.3.3. 严格执行质量反馈制度，对发现的重大质量问题应及时通知发包方，避免由此耽误工期、影响工程进度。由于承包方原因造成的设备质量问题，承包方无条件返工。
9.3.4. 检修过程中需要拆装热工、电气设备的，承包方事先通知发包方，并在发包方监督下拆装。因承包方原因造成设备损坏的，承包方应按设备原值赔偿，并积极配合发包方进行损坏备品的采购，并不得影响检修工期。
10. [bookmark: _Toc21945][bookmark: _Toc15267][bookmark: _Toc2307][bookmark: _Toc4782][bookmark: _Toc9497][bookmark: _Toc19667][bookmark: _Toc31016][bookmark: _Toc17583954][bookmark: _Toc2252][bookmark: _Toc5527][bookmark: _Toc5014]考核条款
10.1. 非发包方原因，承包方不能按合同约定时间竣工的，每延期1天，电厂扣合同总价5%的价款。
10.2. 高空攀爬时必须使用防坠器，高处作业时必须正确使用安全带，对违章者电厂将按2000元/次对承包方进行处罚；
10.3. 在检验过程中，实施定置管理，严禁乱堆乱放，承包方负责定置区域内的清洁，电厂要求整改后，承包方应立即执行，违者按2000元/天对承包方进行处罚；
10.4. 承包方须在检验工期结束后一个月内提供四份纸质检测报告和两份电子报告并交付电厂，逾期每月按合同额的1%收取滞纳金。
10.5. 承包方在检验过程中接受发包方的监督和检查，工期结束后一年内如检验部件因检验不到位而出现泄漏等重大缺陷，且确认是承包方检验原因造成，须扣除质保金(合同额的10％)。


